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25.07.2018г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         Открытого запроса предложений для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1362/1 до ВРУ-0,4 кВ ШУНО            ПП-49 по проекту «Электроснабжение пункта питания системы наружного освещения в г. Ростове-на-Дону,ул. Пескова, 7». 
       1. Настоящее Техническое задание определяет требования, предъявляемые к выполнению строительно-монтажных работ по строительству ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1362/1 до ВРУ-0,4 кВ ШУНО ПП-49 по Проекту «Электроснабжение пункта питания системы наружного освещения в г. Ростове-на-Дону,  ул. Пескова, 7». 
2. Место расположения объекта:
         2.1.   ул. Пескова, 7, г. Ростов-на-Дону.

     3. Техническая характеристика объекта: 
3.1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:  ВРУ – 0,4 кВ ШУНО ПП-49;

3.2. Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств заявителя составляет  6,65  кВт

3.3. Категория надежности III (третья).

3.4. Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

3.5. Ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств 2018 г.

3.6. Точка(и)   присоединения    (вводные   распределительные устройства, распределительные устройства трансформаторных подстанций, щиты генераторного напряжения и пр.), а также максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения – 6,65 кВт – во ВРУ-0,4 кВ щита управления наружного освещение.

3.7. Расстояние по прямой от возможной точки подключения к электрической сети АО «ШЗГ» до подключаемого объекта 183 м.

3.8. Основной источник питания: ПС 110/6 кВ «Р-9» ф. 975, 935, ТП-1362/1.

3.9. Резервный источник питания: нет.

4. Объемы и состав работ.
4.1. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1362/1 до ВРУ-0,4 кВ ШУНО ПП-49 по Проекту «Электроснабжение пункта питания системы наружного освещения в г. Ростове-на-Дону,  ул. Пескова, 7». 

Работы необходимо выполнить в соответствии с ПОТ, ПТЭЭСиС, ПУЭ, а также в соответствии нормативно-технической документацией, с учетом требуемой категории надежности, в котором необходимо предусмотреть:

 - Длина ЛЭП-0,4 кВ по трассе 255 метров. 
 - Марка и сечение ЛЭП-0,4 кВ -  СИП 2 3х25+1х54,6

- Количество необходимых для строительства ЛЭП-0,4 кВ приспособлений и материалов указано в Спецификации оборудования, изделий и материалов 05-018П/06-15/231-ЭС.СО.

4.2. Выполнить фактическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям.
Гарантии Подрядчика по выполнению работ:
5.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев.

5.2. Подрядчик должен обеспечить:

· соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проектной документации, требованиям нормативно-технических документов и технологических карт;

· нормальную работу оборудования в течение срока, оговоренного в паспорте на изделие, ТУ, ТО и т.д. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока, по требованию Заказчика, за свой счет устранить недостатки оборудования, либо заменить оборудование на качественное;

· соблюдение сроков сдачи объекта Заказчику для приемки Приемочной комиссией и ввода его в эксплуатацию;

· устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

13. Сроки выполнения работ.

13.1. Начало выполнения работ –  август 2018 г.
13.2. Окончание работ и сдача объектов Приемочной комиссии сентябрь –  2018г.
14. Порядок оплаты работ: 
14.1 Смета приобретает силу с момента подтверждения (подписания) еѐ Заказчиком.

14.2 Оплата производится по факту выполненных работ в течение 60-ти календарных дней с момента подписания Сторонами Акта(ов) о приемке работ, утверждѐнных приказом об учетной политики ОА «ШЗГ» 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
            - чертеж трассы прохождения проектируемой ЛЭП-0,4 кВ для энергоснабжения ВРУ-0,4 кВ ШУНО ПП-49  в г. Ростове-на-Дону, ул. Пескова, 1.
Заместитель главного инженера                                                        В.С. Булавинов

по внешним электрическим сетям                         
Начальник УВЭС                                                                                 В.В. Савкин                                       

По техническим вопросам обращаться : начальник участка внешних электрических сетей     АО «ШЗГ» - Савкин Владимир Викторович, телефон +7 989 703 13 77.

