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15.05.2018г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

открытого запроса предложений для заключения договора на выполнение подрядных работ по оснащению дуговыми быстродействующими защитами от КЗ шкафов КРУ-10 кВ в ЗРУ -10 кВ  ПС ГПП 110/10 кВ «Гидропривод».
         1. Настоящее Техническое задание определяет требования, предъявляемые к проведению проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по оснащению дуговыми защитами от КЗ (коротких замыканий)  шкафов КРУ- 10 кВ в ЗРУ -10 кВ ПС ГПП 110/10 кВ «Гидропривод» в количестве 32 штуки.

       2. Требования к подрядной организации:

2.1. Наличие у подрядной и привлекаемых субподрядных организаций свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  указанным в п.1, выданных саморегулируемой организацией (СРО).

       Копии свидетельств должны быть предоставлены до начала выполнения работ на объекте.

2.2. Подрядчик должен иметь опыт выполнения  аналогичных договоров.

2.3. Подрядчик должен иметь аттестованный (имеющий соответствующую группу по электробезопасности) персонал с опытом выполнения данного вида работ.

2.4. Подрядчик должен иметь материально-технические ресурсы:

· Автомобиль для перевозки электромонтеров, материалов и оборудования ;

· Монтерский инструмент – для каждого электромонтера.

      В достаточном количестве согласно требованиям Правил безопасности:

· Изолирующие штанги

· Плакаты безопасности.

· Указатели напряжения, измерительные клещи.

· Перчатки диэлектрические.

· Средства  индивидуальной защиты.
2.5. Уровень подготовки персонала Подрядчика и его допуск на объекты Заказчика должны соответствовать  требованиям действующих Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ и Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок.

2.6. В составе заявки на открытый запрос предложений Подрядчик обязан предоставить сводный сметный расчет и локальные сметы в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 1 января 2000 г., рассчитанных по Территориальным единичным расценкам (ТЕР-2001), подтверждающие сумму затрат, указанную в предложении.
3. Основание для проведения работ:

3.1. В соответствии с пунктом.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и электрических сетей РФ (ПТЭЭСС РФ).

4. Место расположения объекта:

4.1. Пер. Якутский, 2 ,г. Шахты, Ростовская область, ПС ГПП 110/10 кВ «Гидропривод»

5. Основные требования к выполнению работ:

5.1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с действующими Правилами по охране труда (ПОТ от 24.07.2013 г.,                       ПУЭ (издание 7), СНиП,  Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-03), 

6. Объемы и состав работ:

6.1  Оснащение дуговыми защитам  шкафов КРУ-10 кВ ПС ГПП 110/10 кВ «Гидропривод» в количестве 32 штуки.
6.2.   Транспортировка материально-технических ресурсов;

6.3.
Пусконаладочные работы в объеме согласно проектной документации и СНиП.


6.4.
Объемы работ определяются проектными решениями;

7. Потребность в материально-технических ресурсах:

7.1. Подрядчик обеспечивает комплектацию материалами и оборудованием выполнение всех строительно-монтажных работ согласно спецификациям проектной документации.
7.2. Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется Подрядчиком.

8. Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

8.1. Поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты или другую документацию, подтверждающую их качество, на оборудование – паспорта и эксплуатационную документацию. 

8.2. Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать проектной документации.
8.3
При комплектации материалами и оборудованием импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода–изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

8.4 Руководители работ Подрядчика совместно с Заказчиком должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, наличие сертификатов, паспортов или других документов, удостоверяющих их качество в соответствии требованиям ГОСТ и ТУ.

9. Контроль качества и приемка работ:

9.1. Руководители работ Подрядчика совместно с Заказчиком должны:

· осуществлять контроль состава и объемов выполняемых работ;

· проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также их соответствие требованиям нормативно-технических документов;

· проверять комплектность поставляемого оборудования;

· определять объемы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов;

· определять объемы дополнительных, выявленных в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов;

· осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

10. Особые условия:

10.1. Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проектов производства на все виды работ, утвержденных техническим руководителем Подрядчика и согласованных  представителем Заказчика

10.2. Все согласования и разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке.

10.3. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.

10.4. Подрядчик обеспечивает совместно с Заказчиком получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

10.5. Затраты на получение указанных в настоящем пункте разрешений оплачиваются Подрядчиком и включаются в сумму затрат, указанную в предложении.

11. Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет Заказчику следующую документацию:

11.1. Исполнительная документация согласно требованиям СНиП 3.01.04-87 (с изменениями):
· перечень организаций, участвовавших в производстве СМР, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий ИТР, ответственных за выполнение этих работ;

· комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией или надписями, удостоверяющими соответствие выполненных работ рабочим чертежам проектной документации, сделанных лицами, ответственными за производство СМР;

· общий журнал работ (КС-6), журнал учета выполненных работ (КС-6а);

· сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве СМР;

· протоколы пусконаладочных работ РЗА.

12. Гарантии Подрядчика по выполнению работ:

12.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев.

12.2. Подрядчик должен обеспечить:

· соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проектной документации, требованиям нормативно-технических документов и технологических карт;

· нормальную работу оборудования в течение срока, оговоренного в паспорте на изделие, ТУ, ТО и т.д. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока, по требованию Заказчика, за свой счет устранить недостатки оборудования, либо заменить оборудование на качественное;

· соблюдение сроков сдачи объекта Заказчику для приемки Приемочной комиссией и ввода его в эксплуатацию;

· устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

13. Сроки выполнения работ.

13.1. Начало выполнения работ – май 2018 г.
13.2. Окончание работ и сдача объектов Приемочной комиссии – декабрь 2019 г.
14. Порядок оплаты работ: 
14.1 Смета приобретает силу с момента подтверждения (подписания) еѐ Заказчиком.

14.2 Оплата производится по факту выполненных работ в течение 60-ти календарных дней с момента подписания Сторонами Акта(ов) о приемке работ, утверждѐнных приказом об учетной политики ОА «ШЗГ».
Заместитель главного инженера                                                В.С. Булавинов

по внешним эл. сетям

Начальник УВЭС                                                                         В.В. Савкин                                       

По техническим вопросам обращаться : начальник участка внешних электрических сетей АО «ШЗГ» - Савкин Владимир Викторович, телефон +7 989 703 13 77.

