[bookmark: _GoBack]Ведомость объёмов работ на ремонт оборудования ОРУ 110кВ ПС-110/10 кВ 
ГПП АО «ШЗГ» на 2020г. согласно графику ППР. 

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Вид ремонта
	Кол-во ед.
	Срок исполне
ния

	1.
	Проведение среднего и текущего ремонта оборудования ОРУ 110кВ (согласно спецификации и графика ППР)
	
	
	

	1.1.
	Линейный разъединитель типа РЛНД-1б-1000 (состоящий из трех однополюсных с пофазным управлением; с одним комплектом заземляющих ножей)  ГП-1
	Ср
	1
	Июнь 2020

	1.2.
	Секционный разъединитель  типа РЛНД-1б-1000 (трехполюсный с управлением одним приводом)  ГП-1
	Ср
	1
	Июнь 2020

	1.3.
	Разрядник РВС-110  ГП-1
	Тр
	3
	Июнь 2020

	1.4.
	Разрядник  РВС-20  ГП-1
	Тр
	1
	Июнь 2020

	1.5.
	Отделитель  ОД-110М  ГП-1
	Ср
	1
	Июнь 2020

	1.6.
	Короткозамыкатель  КЗ-110  ГП-1
	Ср
	1
	Июнь 2020

	1.7.
	Заземляющий нож ЗОН – 110  ГП-1
	Тр
	1
	Июнь 2020

	1.8.
	Линейный разъединитель типа РЛНД-1б-1000 (состоящий из трех однополюсных с пофазным управлением) ГП-2
	Тр
	2
	Май 2020

	1.9.
	Секционный разъединитель  типа РЛНД-2 (трехполюсный с управлением одним приводом) ГП-2
	Тр
	1
	Май 2020

	1.10.
	Разрядник РВС-110  ГП-2
	Тр
	3
	Май 2020

	1.11.
	Разрядник  РВС-20  ГП-2
	Тр
	1
	Май 2020

	1.12.
	Отделитель  ОД-110М  ГП-2
	Тр
	1
	Май 2020

	1.13.
	Короткозамыкатель  КЗ-110  ГП-2
	Тр
	1
	Май 2020

	1.14.
	Заземляющий нож ЗОН – 110  ГП-2
	Тр
	1
	Май 2020




